
LOCAL:

OBJETO: Data: 10/08/2026

BASES: BDI 24,19%

PREÇO TOTAL - R$

FONTE ITEM MAT+MDO BDI R$ TOTAL GERAL

1 Canteiro de Obras  / Serviços Iniciais R$ 176.060,48

1.1 CDHU 02.02.130

Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto 

para chuveiro - área mínima de 13,80 m² u n/mês 6,00 R$ 1.588,66 R$ 384,30 R$ 1.972,96 R$ 11.837,76

1.2 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² u n/mês 6,00 R$ 999,52 R$ 241,78 R$ 1.241,30 R$ 7.447,80

1.3 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 8,00 R$ 889,60 R$ 215,19 R$ 1.104,79 R$ 8.838,32

1.4 CDHU 34.13.011

Corte, recorte e remoção integral de árvore inclusive descota e raízes, 

carga/transporte e destinação - diâmetro (DAP)>5cm<15cm (correspondente a 

280,11 m). un 420,00 R$ 283,62 R$ 68,61 R$ 352,23 R$ 147.936,60

2 Fundações Profundas R$ 167.500,64

2.1 CDHU 02.10.050 Locação para muros, cercas e alambrados m 830,16 R$ 1,51 R$ 0,37 R$ 1,88 R$ 1.560,70

2.2 CDHU 12.05.010

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 

estaca escavada tx 1,00 R$ 2.765,37 R$ 668,94 R$ 3.434,31 R$ 3.434,31

2.3 CDHU 12.05.020 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t m 1.372,80 R$ 60,58 R$ 14,65 R$ 75,23 R$ 103.275,74

2.4 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - estacas e blocos kg 3.176,30 R$ 10,15 R$ 2,46 R$ 12,61 R$ 40.053,14

2.5 CDHU 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa - estacas e blocos kg 559,90 R$ 10,80 R$ 2,61 R$ 13,41 R$ 7.508,26

2.6 CDHU 05.07.040

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 

alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal m³ 83,40 R$ 112,66 R$ 27,25 R$ 139,91 R$ 11.668,49

3 Blocos R$ 266.134,03

3.1 CDHU 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 520,27 R$ 68,13 R$ 16,48 R$ 84,61 R$ 44.020,02

3.2 FDE 01.06.001 Apiloamento para simples regularização m² 129,77 R$ 8,93 R$ 2,16 R$ 11,09 R$ 1.439,18

3.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 6,49 R$ 221,55 R$ 53,59 R$ 275,14 R$ 1.785,28

3.4 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² 566,28 R$ 109,60 R$ 26,51 R$ 136,11 R$ 77.076,37

3.5 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 77,86 R$ 574,14 R$ 138,88 R$ 713,02 R$ 55.518,23

3.6 CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 77,86 R$ 136,76 R$ 33,08 R$ 169,84 R$ 13.224,34

3.7 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - estacas e blocos kg 4.332,40 R$ 10,15 R$ 2,46 R$ 12,61 R$ 54.631,56

3.8 CDHU 06.11.020 Reaterro em camadas ≤20 cm e 100% Proctor Normal m³ 442,41 R$ 9,77 R$ 2,36 R$ 12,13 R$ 5.366,39

3.9 CDHU 05.07.040

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 

alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal m³ 93,44 R$ 112,66 R$ 27,25 R$ 139,91 R$ 13.072,66

4 Vigas Baldrames R$ 152.330,13

4.1 CDHU 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 134,30 R$ 68,13 R$ 16,48 R$ 84,61 R$ 11.362,95

4.2 FDE 01.06.001 Apiloamento para simples regularização m² 116,06 R$ 8,93 R$ 2,16 R$ 11,09 R$ 1.287,11

4.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 5,80 R$ 221,55 R$ 53,59 R$ 275,14 R$ 1.596,64

4.4 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² 497,40 R$ 109,60 R$ 26,51 R$ 136,11 R$ 67.701,11

4.5 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 34,82 R$ 574,14 R$ 138,88 R$ 713,02 R$ 24.825,93

4.6 CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 34,82 R$ 136,76 R$ 33,08 R$ 169,84 R$ 5.913,49

4.7 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - VB e pilares kg 2.090,00 R$ 10,15 R$ 2,46 R$ 12,61 R$ 26.354,90

4.8 CDHU 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa - VB e pilares kg 465,00 R$ 10,80 R$ 2,61 R$ 13,41 R$ 6.235,65

4.9 CDHU 06.11.020 Reaterro em camadas ≤20 cm e 100% Proctor Normal m³ 99,48 R$ 9,77 R$ 2,36 R$ 12,13 R$ 1.206,69

4.10 CDHU 05.07.040

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 

alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal m³ 41,78 R$ 112,66 R$ 27,25 R$ 139,91 R$ 5.845,66

5 Cintas / Pilaretes R$ 94.395,28

5.1 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 45,63 R$ 574,14 R$ 138,88 R$ 713,02 R$ 32.536,53

5.2 CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 45,63 R$ 136,76 R$ 33,08 R$ 169,84 R$ 7.750,14

5.3 CDHU 10.01.040

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - vigas, cintas, 

pilaretes kg 3.722,20 R$ 10,15 R$ 2,46 R$ 12,61 R$ 46.936,94

5.4 CDHU 10.01.060

Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa - vigas, cintas, 

pilaretes kg 534,80 R$ 10,80 R$ 2,61 R$ 13,41 R$ 7.171,67

6 Fechamentos - muro sem revestimento / pintura R$ 514.196,44

6.1 CDHU 14.11.261 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A m² 1.615,02 R$ 138,01 R$ 33,38 R$ 171,39 R$ 276.798,28

6.2 CDHU 32.07.090

Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - 

inclusive guia de apoio em polietileno m 115,20 R$ 11,81 R$ 2,86 R$ 14,67 R$ 1.689,98

6.3 CDHU 34.05.260

Gradil tubular fabricado sob medida e com o mesmo tratamento 

anticorrosivo/pintura especificado no Memorial m² 371,24 R$ 464,21 R$ 112,29 R$ 576,50 R$ 214.019,74

6.4 CDHU 24.02.290

Porta/portão de correr  tubular fabricado sob medida e com o mesmo 

tratamento anticorrosivo/pintura especificado no Memorial m² 12,50 R$ 1.396,67 R$ 337,85 R$ 1.734,52 R$ 21.688,44

7 Calçada R$ 357.223,58

7.1 CDHU 54.01.400

Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e 

preparo do sub-leito m² 1.180,03 R$ 24,71 R$ 5,98 R$ 30,69 R$ 36.215,07

7.2 CDHU 54.01.050 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN m³ 306,81 R$ 21,92 R$ 5,30 R$ 27,22 R$ 8.351,30

7.3 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada (3cm) m³ 35,40 R$ 280,27 R$ 67,80 R$ 348,07 R$ 12.321,68

7.4 CDHU 11.18.060 Lona plástica preta - uso geral m² 1.180,03 R$ 2,17 R$ 0,52 R$ 2,69 R$ 3.174,28

7.5 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 94,40 R$ 574,14 R$ 138,88 R$ 713,02 R$ 67.310,70

7.6 CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 94,40 R$ 136,76 R$ 33,08 R$ 169,84 R$ 16.033,28

7.7 CDHU 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m² 1.180,03 R$ 16,66 R$ 4,03 R$ 20,69 R$ 24.414,78

7.8 CDHU 11.20.030 Cura úmida mínima de 7 dias m² 1.180,03 R$ 8,49 R$ 2,05 R$ 10,54 R$ 12.437,50

7.9 CDHU 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 590,01 R$ 11,91 R$ 2,88 R$ 14,79 R$ 8.726,31

7.10 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg 3.669,89 R$ 9,83 R$ 2,38 R$ 12,21 R$ 44.809,33

7.11 FDE 16.02.028 Guia e sarjeta m 565,29 R$ 136,24 R$ 32,96 R$ 169,20 R$ 95.644,68

7.12 FDE 16.02.062

Ladrilho hidráulico 25x25 E=2cm - piso tátil.Fornecimento e assentamento de 

piso tátil direcional e/ou de alerta, para áreas externas, conforme Projeto 

Executivo e ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 16537 m² 141,32 R$ 154,60 R$ 37,40 R$ 192,00 R$ 27.134,15

7.13 CDHU 33.10.070 Borracha clorada em massa, inclusive preparo m² 12,00 R$ 43,65 R$ 10,56 R$ 54,21 R$ 650,52

VALOR TOTAL GERAL R$ 1.727.840,58
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Obs.: Para a elaboração do orçamento foram adotadas, prioritariamente, as tabelas oficiais CDHU e FDE, considerando a disponibilidade de composições compatíveis com a natureza, características e condições de execução dos serviços 

previstos no projeto. A seleção das composições foi realizada de acordo com sua correspondência técnica com cada serviço orçado, observando-se as respectivas unidades de medição, insumos, mão de obra e critérios de execução. As 

referências, códigos e respectivas datas-base encontram-se identificados na Planilha Orçamentária, assegurando a rastreabilidade dos preços utilizados.
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