
OBRA:

LOCAL:

DATA:

Folha 01/07

Folha 02/07

Folha 03/07

Folha 04/07

Folha 05/07

Folha 06/07

Folha 07/07

Trecho 1

1.1 72,80 m

1.2 69,60 m

1.3 80,37 m

1.4 57,34 m

Trecho 2

2.1 73,00 m

2.2 77,58 m

2.3 83,40 m

2.4 79,80 m

2.5 76,33 m

2.6 77,20 m

2.7 82,74 m

Total 830,16 m

1.372,80 m

69,50 m³

3.176,30 kg

559,90 kg

83,40 m³

PEÇAS Lado Lado H Q Escavação Apiloamento Lastro Forma Fck25MPa Reaterro BF Aço CA50

m m m u n m³ m² m³ m² m³ m³ m³ kg

Bloco 0,55 0,55 0,60 429,00 520,27 129,77 6,49 566,28 77,86 442,41 93,44 4.332,40

520,27 129,77 6,49 566,28 77,86 442,41 93,44 4.332,40

Larg. Altura Compr. Escavação Apiloamento Lastro Forma Fck25MPa Reaterro BF Aço CA50 Aço CA60

m m m m³ m² m³ m² m³ m³ m³ kg kg

VF1 0,14 0,30 829,00 134,30 116,06 5,80 497,40 34,82 99,48 41,78 2.090,00 465,00

134,30 116,06 5,80 497,40 34,82 99,48 41,78 2.090,00 465,00TOTAIS

VB
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TOTAL

Vigas Baldrames

Projetos

Bota fora

Blocos

Fundações

Estaca escavada Ø25cm

Concreto fck25MPa

Aço CA50

Aço CA60

Cintas e Pilaretes



FCK25MA 45,63 m³

Aço CA50 3.722,20 kg

Aço CA60 534,80 kg

Fechamento C Alvenaria JD Gradil

m m² m m²

1.1 72,80 174,72 14,40 0,00

1.2 69,60 167,04 12,00 0,00

1.3 80,37 192,89 16,80 0,00

1.4 57,34 137,62 14,40 0,00

2.1 73,00 175,20 12,00 0,00

2.2 77,58 186,19 12,00 0,00

2.3 83,40 200,16 12,00 0,00

2.4 79,80 191,52 14,40 0,00

2.5 76,33 93,72 7,20 88,15

2.6 77,20 46,32 0,00 136,64

2.7 82,74 49,64 0,00 146,45

1.615,02 115,20 371,24 Pesa 3,11kg/m²

L C Área Subleito Lona BGS Concreto Tela Q196 Corte junta Acabamento Guia Sarjeta Piso tátil

m m m² m³ m² m³ m³ kg m m² m m m²

1.1 1,78 72,80 129,58 33,69 129,58 3,89 10,37 403,01 64,79 129,58 72,80 72,80 18,20

1.2 1,83 69,60 127,37 33,12 127,37 3,82 10,19 396,11 63,68 127,37 69,60 69,60 17,40

1.3 1,83 51,20 93,70 24,36 93,70 2,81 7,50 291,39 46,85 93,70 51,20 51,20 12,80

1.4 3,38 29,17 98,59 25,63 98,59 2,96 7,89 306,63 49,30 98,59 29,17 29,17 7,29

1.5 0,88 57,34 50,46 13,12 50,46 1,51 4,04 156,93 25,23 50,46 57,34 57,34 14,34

2.1 2,48 150,58 373,44 97,09 373,44 11,20 29,88 1.161,39 186,72 373,44 150,58 150,58 37,65

2.2 2,28 83,40 190,15 49,44 190,15 5,70 15,21 591,37 95,08 190,15 83,40 83,40 20,85

2.3 2,28 51,20 116,74 30,35 116,74 3,50 9,34 363,05 58,37 116,74 51,20 51,20 12,80

1.180,03 306,81 1.180,03 35,40 94,40 3.669,89 590,01 1.180,03 565,29 565,29 141,32

Portão de correr 12,50 m²

Para o orçamento foi considerado que a certa existente possui 1,5 arbusto a cada metro, sendo assim, 420 unidades de arbusto a ser removido

Calçada

Trecho

Total

Total
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