OBRA: Muro de Entorno
LOCAL: Fund. Educ. de Assis
DATA: Maio de 2026
Folha 01/07
Folha 02/07
Folha 03/07
Projetos Folha 04/07
Folha 05/07
Folha 06/07
Folha 07/07
Trecho 1
1.1 72,80 m
1.2 69,60 m
1.3 80,37 m
1.4 57,34 m
Trecho 2
2.1 73,00 m
2.2 77,58 m
2.3 83,40 m
2.4 79,80 m
2.5 76,33 m
2.6 77,20 m
2.7 82,74 m
Total 830,16 m
Fundagoes
Estaca escavada @25cm 1.372,80 m
Concreto fck25MPa 69,50 m?
Aco CA50 3.176,30 kg
Aco CA60 559,90 kg
Bota fora 83,40 m?
Blocos
PECAS Lado Lado H Q Escavacdo | Apiloamento Lastro Forma Fck25MPa Reaterro BF Aco CA50
m m un m® m? m?® m? m® m?® m® kg
Bloco 0,55 0,55 0,60 429,00 520,27 129,77 6,49 566,28 77,86 442,41 93,44 4.332,40
TOTAL 520,27 129,77 6,49 566,28 77,86 442,41 93,44 4.332,40
Vigas Baldrames
VB Larg. Altura Compr. Escavagao| Apiloamento Lastro Forma Fck25MPa| Reaterro BF Aco CA50 Aco CA60
m m m m? m? m?® m? m? m?® m?® kg kg
VF1 0,14 0,30 829,00 134,30 116,06 5,80 497,40 34,82 99,48 41,78 2.090,00 465,00
TOTAIS 134,30 116,06 5,80 497,40 34,82 99,48 41,78 2.090,00 465,00

Cintas e Pilaretes




FCK25MA 45,63 m3
Aco CA50 3.722,20 kg
Aco CA60 534,80 kg
Fechamento C Alvenaria JD Gradil
m m? m m?
1.1 72,80 174,72 14,40 0,00
1.2 69,60 167,04 12,00 0,00
1.3 80,37 192,89 16,80 0,00
1.4 57,34 137,62 14,40 0,00
2.1 73,00 175,20 12,00 0,00
2.2 77,58 186,19 12,00 0,00
2.3 83,40 200,16 12,00 0,00
2.4 79,80 191,52 14,40 0,00
2.5 76,33 93,72 7,20 88,15
2.6 77,20 46,32 0,00 136,64
2.7 82,74 49,64 0,00 146,45
Total 1.615,02 115,20 371,24 Pesa 3,11kg/m?
Calcada
L C Area Subleito Lona BGS Concreto [ TelaQ196 | Corte junta | Acabamento Guia Sarjeta Piso tatil
Trecho m m m? m? m? m? m? kg m m? m m m?

1.1 1,78 72,80 129,58 33,69 129,58 3,89 10,37 403,01 64,79 129,58 72,80 72,80 18,20
1.2 1,83 69,60 127,37 33,12 127,37 3,82 10,19 396,11 63,68 127,37 69,60 69,60 17,40
1.3 1,83 51,20 93,70 24,36 93,70 2,81 7,50 291,39 46,85 93,70 51,20 51,20 12,80
1.4 3,38 29,17 98,59 25,63 98,59 2,96 7,89 306,63 49,30 98,59 29,17 29,17 7,29
1.5 0,88 57,34 50,46 13,12 50,46 1,51 4,04 156,93 25,23 50,46 57,34 57,34 14,34
2.1 2,48 150,58 373,44 97,09 373,44 11,20 29,88 1.161,39 186,72 373,44 150,58 150,58 37,65
2.2 2,28 83,40 190,15 49,44 190,15 5,70 15,21 591,37 95,08 190,15 83,40 83,40 20,85
2.3 2,28 51,20 116,74 30,35 116,74 3,50 9,34 363,05 58,37 116,74 51,20 51,20 12,80

Total 1.180,03 306,81 1.180,03 35,40 94,40( 3.669,89 590,01 1.180,03 565,29 565,29 141,32

Portao de correr |

12,50 m?

3. EXTRACAO DE CERCA VIVA

Devera ser executada a remocao integral da
cerca viva existente ao longo do perimetro
indicado em projeto.
Quantitativo
. Extensdo total: 280,11 metros lineares
Os servigos compreendem:
Corte da vegetacao;
Remocao de raizes e tocos;
Carregamento;
Transporte interno;
Destinacgao final ambientalmente
adequada dos residuos vegetais.
Ap6s a remogao devera ser realizada
regularizagdo do terreno para recebimento das
novas estruturas.

08:35

Para o orgamento foi considerado que a certa existente possui 1,5 arbusto a cada metro, sendo assim, 420 unidades de arbusto a ser removido
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